



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Secretaria
AG/Av

DILIGÈNCIA DE RECTIFICACIÓ D'ERROR DELS PLECS DE CLÀUSULES PER LES OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ VORERES I CARRIL BICI A L'AV. MONTGÓ (1r tram)

Vist que s'ha detectat que els plecs de clàusules administratives que regeix el contracte d'obres d'execució del projecte d'ampliació de voreres i carril bici a l'Av. Montgó (1r tram) hi ha un error en la clàusula quarta, relativa a l'import del contracte.

Vist que en el plec de clàusules la clàusula quarta manifesta:

"L'import d'aquest contracte és de 374.534,71 euros, al qual s'hi ha d'addicionar l'impost sobre el valor afegit per valor de 99.559,85 euros, el què suposa un total de 474.094,56 euros.

El valor estimat del contracte és de 374.534,71 euros (IVA exclòs), tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions del contracte."

En tant que l'import correcte és el de 474.094,56 € (Iva inclòs) d'acord amb el projecte d'obres aprovat definitivament, es detecta que l'error es troba en el càlcul de l'IVA i en conseqüència, el pressupost IVA exclòs.

Per l'exposat, la clàusula quarta del plec administratiu ha de quedar redactada de la forma següent:

"L'import d'aquest contracte és de 391.813,68 euros, al qual s'hi ha d'addicionar l'impost sobre el valor afegit per valor de 82.280,88 euros, el què suposa un total de 474.094,56 euros.

El valor estimat del contracte és de 391.813,68 euros (IVA exclòs), tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions del contracte."

L'Escala, 7 de setembre de 2017



EL SECRETARI



Agustí García Andrés

AJUNTAMENT
DE L'ESCALA